

Honorable Ayuntamiento Municipal
De Teopantlan, Puebla
2018-2021



Contrato No. HAMTEC-DOP-R33-1591804/2018
No. De Obra: 1591804

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO**

ANEXO I

EMPRESA
CONTRATADA:

LORETO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V

REPRESENTANTE
LEGAL:

JORGE ANDRADE TIRADO

NUMERO DE CONTRATO:

HAMTEC-DOP-R33-1591804/2018

OBJETO DEL CONTRATO:

PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO SAN MARTIN TOTOLTEPEC – TEOPANTLAN, DEL KM 0+000 AL KM
11+400, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA

MONTO DE
CONTRATO

\$ 201,929.42
(I.V.A INCLUIDO)

SUBTOTAL
I.V.A

\$ 174,077.09
\$ 27,852.33

MONTO DE
ANTICIPO

0.00
(I.V.A INCLUIDO)

SUBTOTAL
I.V.A

\$ 0.00
\$ 0.00

FIANZAS DE
CUMPLIMIENTO

\$ 20,192.94 10%
(I.V.A INCLUIDO)

SUBTOTAL
I.V.A

\$ 17,407.71
\$ 2,785.23

FORMA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

PERIODO DE
EJECUCION

59 DIAS NATURALES
INICIO: DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018
TERMINO: LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE FIRMA

SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

FORMA DE
ADJUDICACION:

ADJUDICACION DIRECTA

FONDO:

FORTAMUN 2018

ESTRUCTURA
FINANCIERA:

FORTAMUN 2018	\$	201,929.42	100 %
TOTAL		201,929.42	100 %

ESTRUCTURA
FINANCIERA DEL
ANTICIPO

FORTAMUN 2018	\$	0.00	30 %
TOTAL		0.00	30 %

FECHA DE OFICIO DE
AUTORIZACION:

TES-TEO-AGR/2018-004

FECHA DEL OFICIO
DE AUTORIZACION

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.
2018-2021

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

FORMA DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

PARTIDA PRESUPUESTAL: FORTAMUN 2018

CONTRATISTA: LORETO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

R. F. C.: LCP-870406-FV9

Contrato De Obra Pública A Base De Precios Unitarios Y Tiempo Determinado Que Celebran Por Una Parte El Honorable **AYUNTAMIENTO** Del Municipio Teopantlan, Puebla, Representado En Este Acto Por El **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. ATANACIO PEREZ CAÑETE Y EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DEL MISMO MUNICIPIO, GUADALUPE PALAPA DELGADO** A Quienes En Lo Sucesivo Se Les Denominara "**EL AYUNTAMIENTO**" Y Por La Otra Parte La Persona Moral Denominada **LORETO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.**, Representada Por **ING. JORGE ANDRADE TIRADO** En Su Carácter De **REPRESENTANTE LEGAL**, A Quien En Lo Sucesivo Se Le Denominara "**EL CONTRATISTA**"; Partes Que Se Someten Al Tenor De Las Sigüientes Declaraciones Y Cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Que en cumplimiento a lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción II y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, "**LA CONTRATANTE**" a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla, convocó a la proceso de licitación **ADJUDICACION DIRECTA** número **TES-TEO-AOP/2018-004**, para la obra: "**PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SAN MARTIN TOTOLTEPEC - TEOPANTLAN, DEL KM 0+000 AL KM 11+400, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA**" misma que fue con invitación el día 22 DE OCTUBRE DE 2018.

II.- Que en la en el proceso de **ADJUDICACION DIRECTA** se señaló el día 22 DE OCTUBRE DE 2018 y para la apertura de las propuestas Técnica y Económica legales para el día 2 DE NOVIEMBRE DE 2018.

III.- Que de conformidad al procedimiento señalado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el concurso **ADJUDICACION DIRECTA** se dictó el Fallo el día 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 a favor de la empresa. **LORETO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.**

DECLARACIONES

I.- "**EL AYUNTAMIENTO**", DECLARA:

1) Que en términos de los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, 103, 105 fracción XI y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 78 fracciones XVIII, XXXVI, 91 fracciones III, XXIII, XXV, XLVI de la Ley Orgánica Municipal, está investido de personalidad jurídica y facultad para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda.

2) Que el **C. Atanacio Pérez Cañete**, tiene el carácter de Presidente Municipal Constitucional, de conformidad con la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros de Ayuntamiento emitida por el Consejo Municipal Electoral de Teopantlan de fecha hasta y Juicio de julio de 2018, en la que consta la declaración de validez de las elecciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento propietarios y suplentes.

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2018-2021

suplentes y está facultado para celebrar este acto jurídico en término del artículo 91 fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal; así mismo el Ciudadano **Guadalupe Palapa Delgado** tiene el carácter de Tesorero del Ayuntamiento tal y como consta en el acta de sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que tomo protesta.

3) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos necesarios de conformidad con la Ley de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del 2018, la cual contempla las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, recursos que deberán integrarse, distribuirse, administrarse y aplicarse conforme lo dispone la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla vigente. Así mismo la Tesorería Municipal ha asignado y autorizado la inversión correspondiente del presente contrato, con número de asignación: **TES-TEO-AOP/2018-004**.

4) Que para los efectos legales que se deriven de este contrato señala como domicilio oficial para recibir notificaciones el ubicado en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Teopantlan, Puebla, C.P. 74600.

5) Que es su voluntad contratar con "EL CONTRATISTA" para que éste, realice la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado que se detallan en este contrato.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1) Que acredita la existencia como Persona Moral, mediante acta constitutiva de la sociedad **LORETO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, con el instrumento notarial número 164, volumen 4 de fecha 3 de Abril de 1987, otorgado en el protocolo de la Notaría Pública número 47, de la Ciudad de Puebla, Puebla, ante la fe del Licenciado Nicolás Vázquez Nava, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Puebla, Puebla, bajo el mercantil electrónico Numero 192.

2) **ING. JORGE ANDRADE TIRADO** quien se identifica con su cedula profesional expedida por la SEP con numero de cedula **641326** de fecha 12 de octubre de 2007 acredita su carácter de Representante Legal con el mismo instrumento notarial declarando bajo protesta de decir verdad que a la fecha este no le ha sido revocado ni modificado y que su representada cuenta con las condiciones técnicas y económicas para realizar la obra objeto del presente contrato.

3) Que su registro en el Listado de Contratistas Calificados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Teopantlan, Puebla, es el número **DOPTEO-003/2018**.

4) Que tiene establecido su domicilio como principal sede de sus actividades en **CALLE JUSTO SIERRA No. 63, COL. MAESTRO FEDERAL, PUEBLA; PUE. C.P. 72080**, Mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato.

5) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el **LCP-870406-FV9**.

6) **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, manifiesta que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 55 y 60 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, que le impidan contratar.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018-2021

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el Reglamento del mismo instrumento jurídico, las normas en materia de construcción vigentes y aplicables para el Estado de Puebla, así como el contenido de los anexos del presente instrumento, especificaciones técnicas que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

A) Que mediante Dictamen de fecha **2 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA.**, declaró la adjudicación del presente contrato bajo el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA "EL CONTRATISTA"**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción II y 36 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y 44 del Reglamento de la Ley anteriormente citada, dictamen que constará como anexo del presente contrato y se considerará parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales aplicables.

B) Que en mérito de las citadas declaraciones, ambas partes otorgan de conformidad las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"EL CONTRATISTA" se obliga a la realización total de la obra consistente en la **"PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SAN MARTIN TOTOLTEPEC - TEOPANTLAN, DEL KM 0+000 AL KM 11+400, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"**, tal como se detalla en el Catalogo de Conceptos y términos de referencia anexos, que firmado por las partes se tiene por reproducido íntegramente y forma parte del presente contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

Ambas partes convienen, en que el monto total de la obra descrita en la cláusula que antecede y de acuerdo al presupuesto autorizado, importa la cantidad de **\$ 174, 077.09 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)** más el 16% del impuesto del valor agregado equivalente a **\$ 27,852.33 (VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.)** y que ambas partes suman un gran total de **\$ 201,929.42 (DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 42/100 M.N.)**

"EL CONTRATISTA" para garantizar el Cumplimiento del presente contrato, exhibirá fianza a favor de la Tesorería del Ayuntamiento de Teopantlan, por el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, garantía cuya vigencia abarca el período de ejecución de los trabajos contratados, lo anterior con fundamento en el artículo 52 fracción III, párrafo primero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en el entendido de que si existiera alguna prórroga, dicha garantía será automáticamente prorrogada.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCION:

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra objeto del presente contrato en un plazo de **59 días naturales**, debiendo iniciar los trabajos el día **3 DE NOVIEMBRE DE 2018** y obligándose a terminarlos a más tardar el día **31 DE DICIEMBRE DE 2018**, de conformidad con el Calendario de obra, el cual firmado por las partes se agrega al presente contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, si esto no ocurre el término de conclusión de los trabajos se entenderá prorrogado en un plazo igual a la fecha originalmente pactada para este fin.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.
2018-2021

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla. Pue C.P. 76600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos Progresamos

Se requerirá a "EL CONTRATISTA" derivado del calendario de obra que se presenta en barras semanales, UNA PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN para control en obra, mismo que deberá contener los trabajos de obra, de ejecución, de los sumos, tanto materiales, como de mano de obra, equipo menor, equipo mayor y todo lo necesario para el oportuno cumplimiento en tiempo y calidad de los trabajos contratados.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Desde el inicio de los trabajos "EL CONTRATISTA" podrá presentar una solicitud de recalendarización de los trabajos contratados, por concepto de las precipitaciones pluviales de temporada, siempre y cuando cuente con un diagnóstico documental real de ejecución de los trabajos que incluya un pronóstico de lluvias avalado por la Comisión Nacional del Agua o institución oficial competente a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" en el que debidamente se contemple el periodo de ejecución originalmente pactado.

Así mismo "EL CONTRATISTA" deberá contar con un diagnóstico documental real de ejecución de los trabajos que incluya un pronóstico de lluvias avalado por la Comisión Nacional del Agua o institución oficial competente a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" con suficiente anticipación a la solicitud de su parte para la formalización de un Convenio Modificatorio o Adicional en Tiempo, si así fuere conveniente a sus intereses y solicitara dicha modificación en el Calendario de Obra alegando como motivación los retrasos ocasionados por esta circunstancia.

En la Bitácora de Obra se llevara un registro de las precipitaciones pluviales de temporada que afecten el sitio de los trabajos, con los datos del día de ocurrencia, intensidad, periodo de duración, determinando el estado del sitio de los trabajos y la posibilidad o imposibilidad de continuar con estos. "EL AYUNTAMIENTO" aceptara las modificaciones en el Calendario de Obra por concepto de entorpecimientos y retrasos provocados por las precipitaciones pluviales de temporada siempre y cuando se cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados en la presente Cláusula, haciendo para ello un corte semanal los días sábados, en el entendido de que si no existen los registros correspondientes, se entenderá que en el sitio de los trabajos no se presentaron los fenómenos atmosféricos aludidos, pudiéndose haber presentado en otras zonas del Municipio.

En caso de que el sitio de realización de los trabajos quede en condiciones no aptas para la continuación de los mismos, dicho diagnóstico deberá de quedar claramente asentado y registrado en la Bitácora de Obra, definiendo con claridad si la afectación y suspensión es procedente en todo el sitio de los trabajos o solo parcialmente en algunas partes, anexando para ello un reporte fotográfico que incluya los datos de hora y fecha. En caso de no anexarse el reporte fotográfico no procederá la reprogramación del Calendario de Obra. En todo caso es facultad y queda al arbitrio de "EL AYUNTAMIENTO" la determinación de las características, alcances y grado de la suspensión así como la autorización de la reprogramación.

En ningún caso se aceptarán por parte de "EL AYUNTAMIENTO" diagnósticos documentales, pruebas, registros, archivos o fuentes distintas a las de referencia en la presente Cláusula.

CUARTA.- SEÑALIZACIÓN:

"EL CONTRATISTA" se compromete con "EL AYUNTAMIENTO", a proporcionar y mantener DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, todo tipo de señalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesarios y adecuados de acuerdo a las obras a ejecutar, con el fin de evitar confusiones y accidentes, debiendo en el caso de los señalamientos viales, colocar estos como mínimo de cincuenta metros antes del lugar. Toda la señalización, deberá llevar el emblema distintivo de la presente Administración Municipal (2018-2021) del Honorable Ayuntamiento de Teopantlan, Pue.

QUINTA.- ANTICIPOS:

Para el inicio y compra de materiales de los trabajos objeto del presente contrato "EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los artículos 52 fracción II y 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, "EL CONTRATISTA" acuerda con el AYUNTAMIENTO que no se otorgara anticipo para el inicio de los trabajos. Sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.
2018 - 2021

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla.

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos

Progresamos



por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Puebla, y en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 del Reglamento de la Ley en comento y demás normas complementarias.

SEXTA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA", se deberán formular periódicamente, por plazos no mayores de un mes y "EL CONTRATISTA" se obliga a presentarlas a "EL AYUNTAMIENTO" por conducto del residente de obra, designado para la obra objeto del presente contrato, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, que serán los días veinticinco de cada mes, debiendo acompañar "EL CONTRATISTA" la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago; "EL AYUNTAMIENTO" para realizar la revisión y autorización de las estimaciones respectivas contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL AYUNTAMIENTO" el pago que deba cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada la estimación por parte de "EL AYUNTAMIENTO", en el entendido de que dicho pago no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, teniendo "EL AYUNTAMIENTO" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

"EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL CONTRATISTA" en la Tesorería del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teopantlan con domicilio esta última en Palacio Municipal s/n, Colonia Centro Teopantlan, Puebla.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que la facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento.

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de un 5% o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revisión de los costos se realizará mediante el análisis de cada uno de los precios hasta obtener el ajuste, la solicitud deberá ser promovida por "EL CONTRATISTA" en forma escrita por única ocasión, misma que deberá acompañarse con la documentación comprobatoria necesaria; "EL AYUNTAMIENTO" emitirá la resolución que acuerde el aumento o reducción en un plazo no mayor de los treinta días hábiles contados a partir del día en que se presente la solicitud de la revisión y ajuste de costos. Ambas partes convienen en sujetarse al procedimiento que establecen los artículos 67 y 68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

"EL CONTRATISTA" se obliga a que una vez concluidos los trabajos contratados lo comunicará a "EL AYUNTAMIENTO" dentro de un plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la fecha de terminación, para que "EL AYUNTAMIENTO" en un término de cinco días naturales proceda a verificar la terminación de los mismos, formalizándose la entrega de la obra, dentro de los quince días naturales siguientes mediante el acta correspondiente.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla, Pue.
Tel: 01 243 433 70 40
presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos

Progresamos

TEOPANTLAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Ambas partes acuerdan que una vez recibida físicamente la obra, deberán elaborar el finiquito de los trabajos dentro de los diez días hábiles siguientes. Si existe desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, "EL CONTRATISTA" no acude con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado. "EL AYUNTAMIENTO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho importe y transcurrido este plazo sino realiza "EL CONTRATISTA" ninguna gestión, se tendrá por aceptado.

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo que establece el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

"EL AYUNTAMIENTO" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existan trabajos terminados y sus partes sean identificables o susceptibles de utilizarse.

Una vez concluidos los trabajos "EL CONTRATISTA" garantizará durante doce meses posteriores a la recepción de los mismos, con fianza equivalente al DIEZ POR CIENTO 10% del monto total ejercido de los trabajos contratados, garantía que deberá exhibirse por concepto de cumplimiento y Vicios ocultos, Daños y Perjuicios y/o cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en los términos del presente contrato y de la legislación aplicable.

NOVENA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA":

"EL CONTRATISTA" designa en este momento a la **ING. JORGE ANDRADE TIRADO**, quien tendrá el cargo de Residente de Obra, mismo que contará con plena autorización para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución de la obra motivo del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" EXHIBE Y ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DE SU RESIDENTE DE OBRA, EN LA QUE SE ACREDITA SU CAPACIDAD, RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE NO EXHIBIR LA COPIA DE LA CÉDULA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PÁRRAFO, "EL AYUNTAMIENTO" NO AUTORIZARÁ EL TRÁMITE DEL PRESENTE CONTRATO.

El Representante Legal de "EL CONTRATISTA" se obliga a ratificar el nombramiento de su Residente de Obra en la apertura de la Bitácora de Obra y así mismo se obliga y compromete a estar presente en el sitio de los trabajos cuando menos una vez por semana, para la evaluación de los mismos, hecho que también será registrado en la Bitácora de Obra, siendo requisito indispensable para el trámite de la estimación que corresponda, NO ACEPTÁNDOSE en ningún caso por parte de "EL AYUNTAMIENTO" cesión de esta obligación. En caso que desde la firma del presente Instrumento Legal "EL CONTRATISTA" no esté en aptitudes de dar cumplimiento a la obligación que se le señala en el presente párrafo, podrá disculparse por escrito, mismo que se acompañará al expediente del mismo Contrato y será aceptado a juicio de "EL AYUNTAMIENTO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a notificar por escrito en un término no mayor de setenta y dos horas a "EL AYUNTAMIENTO" el cambio del Residente de obra.

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de aceptación del Residente de obra, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

A su vez "EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designa como su Supervisor Residente de Obra directo en lo concerniente a la obra contratada, para tratar asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al **ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA**, mismo que tendrá a su cargo además de las obligaciones que le señala la Ley de la materia, la responsabilidad de llevar la bitácora de obra correspondiente.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

TEOPANTLAN, PUE.

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan, Puebla, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 4921

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos

Progresamos

TEOPANTLAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

RESPONSABILIDADES LABORALES:

En ningún caso será solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el contratista con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, para lo cual **"EL CONTRATISTA"** reconoce expresamente ser el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le presten sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en caso, y que por lo tanto se obliga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a la Dependencia o Entidad ejecutora de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se haya generado ante dichas instancias.

"EL CONTRATISTA", deberá exhibir a **"EL AYUNTAMIENTO"**, dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato de obra, los contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se hará acreedor a la pena convencional de 1% del Monto del Contrato, sin perjuicio de que **"EL AYUNTAMIENTO"** pueda optar por la rescisión del contrato.

"EL CONTRATISTA" deberá acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como de transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditación podrá hacerla, en el caso del transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de mano de obra, con las nóminas o listas de raya firmadas por los trabajadores, y en su defecto, en ambos casos, mediante los convenios de liquidación suscritos ante las autoridades laborales, así mismo será responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquier víctima del ilícito, así como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones.

Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, podrán ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor el contratista. El cumplimiento de estas obligaciones estará asegurado en todo caso con la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 52 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, independientemente de que su inobservancia podrá ser una causa de rescisión del contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"EL AYUNTAMIENTO"**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL AYUNTAMIENTO"** o a terceros, en cuyo caso se podrán hacer efectivas las garantías otorgadas.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente, así como todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública.

El entorno donde se lleven a cabo los trabajos contratados deberá ser analizado por **"EL CONTRATISTA"** DESDE ANTES DEL INICIO DE ESTOS con el objeto de determinar lo necesario para el desvío o control de los escurrimientos naturales determinados por la topografía del lugar, la naturaleza



[Firma]

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan, Puebla, Pue. C.P. 76000

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com - 2021

Juntos Progresamos

social de los trabajos y en procuración de no encarecer la obra, SIENDO QUE ESTAS ACTIVIDADES NO SERÁN PAGADAS, pero si serán susceptibles de ser auxiliadas a "EL CONTRATISTA" por parte del Presidente de Junta Auxiliar, Comité de la Obra, Presidente de Colonia o Fraccionamiento de los vecinos del lugar.

TEOPANTLAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

2018-2021
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES:

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO LO HARÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MISMA QUE LE SERÁ APLICADA POR "EL AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" verificará si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que si al efectuar la comparación existiera obra mal ejecutada, esta se tendrá por no realizada. Si como consecuencia un atraso imputable a "EL CONTRATISTA" en el programa de obra, se provocara un desfase en la fecha límite para entrega de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" podrá aplicar una pena convencional por el equivalente al TRES POR CIENTO MENSUAL del monto de los trabajos no ejecutados, sin incluir el impuesto al valor agregado, a partir de la fecha de desfase en el término de conclusión señalada en el programa de obra.

Esta pena convencional será descontada a "EL CONTRATISTA" en la estimación correspondiente que este formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por "EL AYUNTAMIENTO". Cuando el monto de la pena convencional a aplicar por "EL AYUNTAMIENTO" fuere superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este podrá optar por hacer exigible la garantía de cumplimiento del contrato.

Independientemente del pago de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión.

En caso de que "EL AYUNTAMIENTO" con base a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento, opte por rescindir el contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías contractuales, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender total o parcialmente la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar surtiendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

No se considerarán caso fortuito o fuerza mayor, salvo caso extraordinario debidamente avalado por autoridad competente, así como los casos debidamente justificados que se contemplan en la Cláusula Tercera del presente Contrato, las temporadas anuales de lluvias, toda vez que "EL CONTRATISTA" deberá contar con todos y cada uno de los elementos suficientes para los trabajos contratados contemplando esta circunstancia, tales como cepas abiertas, terracerías, riegos, colados y cualquier concepto necesario de obra, así como agregados (arena, grava, etc.) materiales inertes (balastro, tepetate, etc.) que pudiesen ser dañados durante una precipitación pluvial.

PRESENCIA MUNICIPAL

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla. Pue C.P. 74600

Tel: 01 241 241 241

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos Progresamos

DECIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

TEOPANTLAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

"EL AYUNTAMIENTO" con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relaciónados con la misma para el Estado de Puebla y su reglamento, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulen en el presente contrato, en cuyo caso "EL AYUNTAMIENTO", le notificará oportunamente a "EL CONTRATISTA" la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento, requisitos, señalando que dicha rescisión administrativa se lleva a cabo sin responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO", además de que se apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías contractuales otorgadas.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine rescindir administrativamente el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente:

- a) Iniciará con la comunicación que se haga a "EL CONTRATISTA" de la causa de incumplimiento general o del incumplimiento en que se haya incurrido para que en un término de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes.
- b) Una vez transcurrido el término señalado en la fracción anterior, "EL AYUNTAMIENTO" resolverá lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y
- c) La determinación que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada y será notificada a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la misma.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la décima segunda relativa a sanciones por incumplimiento del programa o calendario de obra, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes de la fecha de la notificación de la rescisión.

En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA". Los gastos que deba erogar "EL AYUNTAMIENTO" por motivo del procedimiento de rescisión serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

En tal evento "EL AYUNTAMIENTO" levantará acta circunstanciada, en la cual se haga constar el estado que guardan los trabajos, asentando así mismo las causas que motivaron la rescisión. Si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindir este contrato, será necesario que acuda ante las autoridades judiciales del Estado de Puebla y obtenga la declaración correspondiente.

DECIMA QUINTA.- PAGOS EN EXCESO:

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN PUE.
TEL. 01 243 433 70 40

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla Pue. 62474600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos Progresamos

DECIMA SEXTA.-

TEOPANTLAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018-2021

El CONTRATISTA, se obliga a entregar la obra concluida en su totalidad; y en caso de incumplimiento se ejercitarán las acciones respectivas, sin perjuicio de las responsabilidades diversas que se desprendan por el incumplimiento, entendiéndose que se considerará como incumplimiento en perjuicio de "EL AYUNTAMIENTO" aquella obra que no sea entregada conforme a los requisitos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en aquellos casos en que no conste acta de entrega recepción aceptada por "EL AYUNTAMIENTO", independientemente de que exista su conclusión de manera física, procediéndose en su caso a hacer efectivas las fianzas correspondientes.

DECIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común con sede en esta ciudad de Izucar de Matamoros, Puebla., por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente contrato y enteradas las partes del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman al calce y al margen de conformidad, en el Municipio de Teopantlan, Puebla., siendo el día **2 DE NOVIEMBRE DE 2018**.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.
2018-2021

"EL AYUNTAMIENTO"

C. PROF. ATANACIO PEREZ CAÑETE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

"EL CONTRATISTA"

ING. JORGE ANDRADE TIRADO
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA LORETO CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS S.A. DE C.V.

C. ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
TEOPANTLAN, PUEBLA




Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos Progresamos



LORETO

CONSTRUCCIONES Y

PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CÉDULA PROFESIONAL: ING. JORGE ANDRADE TIRADO

CÉDULA 641326
DUPLICADO

SEP



México D.F. 12 de Octubre del 2007



FUERA DE VIGENCIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 641326

EN VIRTUD DE QUE

JORGE
ANDRADE
TIRADO

CURP: AATJ540629HPLNRR01

DEMANDA CON LOS REQUISITOS EXISTENTES PARA LA
REGULACIÓN DE LOS PROFESIONES DE CONSTRUCCIÓN
RELATIVO AL SUPLENTO DE LAS AMPLIACIONES EN LA
LEGISLACIÓN FEDERAL Y SU REGISTRO EN LA CÉDULA

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA

PROFESIONAL CON EFECTOS DE REGISTRO EN LA
LEGISLACIÓN PROFESIONAL MEXICANA EN LA CÉDULA

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL

VICTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018- 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de **Teopantlan** del Municipio de **Teopantlan** del Estado de Puebla, siendo las **15:00** horas del día **31** del mes de **Diciembre** de **2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Obra:	
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SAN MARTIN TOTOLTEPEC-TEOPANTLAN, DEL KM 0+000 AL KM 11+400, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
No. de obra: 1591804	Contrato: HAMTEO-DOP-R33-1591804/2018
Oficio de asignación: TES-TEO-AOP/2018-004	CONTRATISTA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN
Monto asignado: \$ 201,929.42	Monto del contrato: \$ 201,929.42
Monto modificado: N/A	Fecha de inicio: 3 DE NOVIEMBRE DE 2018
Ejercicio: 2018	Fecha de término: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:	Por el contratista
 ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA Residente de la obra	 ING. JORGE ANDRADE TIRADO El superintendente de construcción

Juntos Progresamos

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Página 1 de 5

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo \$
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO				
SCT01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA Y COPIA DE LIBRETA DE TRANSITO O REGISTRO POR COMPUTADORA) SEGÚN NORMAS SCT	KM	11.40	6,800.00
SCT02	PLANOS EJECUTIVOS: PLANTA ,PERFILES, SECCIONES DE CONSTRUCCION Y COPIA DE LIBRETA DE NIVELES O REGISTRO POR COMPUTADORA SEGÚN NORMAS SCT	KM	11.40	520.00
SCT03	PROYECTO DE DRENAJE, ANALISIS DE DIBUJO Y CUENCA, DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE (OBRAS MENORES); CALCULO DE GASTOS PARA OBRAS DE DRENAJE; REPORTE DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y FOTOHIDRAULICO; OBRAS COMPLEMENTARIAS; CANTIDADES DE OBRA; PLANTA DE UBICACION DE OBRAS DE DRENAJE; MEMORIA SEGÚN NORMAS SCT	KM	11.40	1,150.00
SCT05	INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO: MEMORIA DESCRIPTIVA, REPORTE FOTOGRAFICO; CROQUIS DE MICRO Y MACRO LOCALIZACION; GENERADORES Y PRESUPUESTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, PROGRAMACION DE OBRA Y DATOS DEL PROYECTO.	KM	11.40	1,220.00
SCT07	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE, ESTUDIO DE GEOTECNIA, ESTUDIO DE BANCO DE MATERIALES, CALCULO DE LA ESTRUCTURA PROPIETA SEGÚN NORMA PARA CARRETERAS DE LA SCT	KM	11.40	2,900.00
SCT08	MEMORIAS DE CALCULO Y RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TERRACERIAS	KM	11.40	1,760.00
SCT09	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, SEGÚN NORMAS SCT	KM	11.40	919.92

DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS
TEOPANTLÁN, PUE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLÁN, PUE
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS
TEOPANTLÁN, PUE

Juntos Progresamos



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018- 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ **201,929.42**

Convenio modificadorio: **N/A**

Fecha real inicio: **3 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Fecha real de terminación: **31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

CONCEPTO	MONTO S/IVA	I.V.A.	MONTO C/IVA
ESTIMACION 1 (FINQUITO)	174,077.09	27,852.33	201,929.42
TOTAL			\$ 201,929.42

Pendientes de autorización: NO APLICA.

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

Manuales de Operación: NO APLICA.

Certificado de garantía de calidad: NO APLICA

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **NO APLICA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 Horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLÁN, PUE.

2018-2021. PROF. ATANACIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GUADALUPE PALAPA DELGADO

TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
TEOPANTLÁN, PUEBLA

Juntos Progresamos

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla. Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40


presidencia-teopantlan@hotmail.com

Página 3 de 5



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018- 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**


ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
TEOPANTLÁN, PUEBLA


C. FERNANDO MIRANDA PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. JORGE ANDRADE TIRADO
Representante Legal
TEOPANTLÁN, PUEBLA

Por el contratista
Entrega:

Superintendente de Construcción

Representantes de la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

ANALISTA DE LA CONTRALORIA

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

C. CATALINO ESTEVEZ DELGADO
PRESIDENTE


C. LIBORIO ROSALES CRISTOBAL
SECRETARIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018- 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

C. CATALINO ESTEVEZ DELGADO
PRESIDENTE


C. LIBORIO ROSALES CRISTOBAL
SECRETARIO

C. DOMINGA CARVENTE ATENCO
TESORERO


C. HIGINIA CERON VENTURA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. PABLO PEREZ SERRANO
1º VOCAL

C. EUSEBIO ROSAS GARCIA
2º VOCAL



[Signature]



Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla. Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40

presidencia-teopantlan@hotmail.com

Juntos Progresamos