

**ATANACIO PEREZ CAÑETE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE TEOPANTLAN.**

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Dependencia:   | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes |
| Sección:       | Dirección de Evaluación                                |
| N°. De Oficio: | DE/VAL/2019-760                                        |
| Asunto:        | Validación de Proyecto                                 |

En atención a su oficio N°. **S/N** con fecha de recepción **11 de abril de 2019**, mediante el cual solicita la validación del Expediente Técnico denominado: **REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN** Del Municipio de **TEOPANTLAN, PUEBLA**, y habiendo solventado las observaciones hechas al expediente en comento.

Al respecto le informo que su petición ha sido validada dentro del expediente **AO 26-05/19-A**. Para su seguimiento y trámite correspondiente. Cabe destacar que esta validación no aplica para el programa Peso a Peso, o algún otro programa donde el Gobierno del Estado sea el ejecutor.

No omito comentarle que es responsabilidad del interesado el cumplimiento de los alcances y acciones de la obra en mención. Así como la veracidad y manipulación de la información presentada en el expediente.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**  
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 03 DE MAYO DE 2019**  
**DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y**  
**TRANSPORTES**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS GILBERTO SOLIS SALGADO**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Proyecto: REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE  
TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN.

Localidad: TEOPANTLAN.  
Municipio: TEOPANTLAN.

Revisó:

Fecha de Recepción:

Fecha de Revisión:

Fecha de Validación:

No. de Expediente: AO 26-05/19-A

Ing. Manuel Angel Figueroa  
Maldonado

11 de Abril del 2019

24 de Abril del 2019

02 de Mayo del 2019

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

| SI | NO | INCOMPLETO | OBSERVACIONES |
|----|----|------------|---------------|
|----|----|------------|---------------|

1.- DOCUMENTACIÓN

|                                                                              |   |  |  |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN                                            | X |  |  |                                                                                                            |
| ACTA DE COPLADEMUN                                                           | X |  |  |                                                                                                            |
| USO DE SUELO                                                                 | X |  |  |                                                                                                            |
| RESPONSIVA TÉCNICA                                                           | X |  |  |                                                                                                            |
| CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL | X |  |  | SE DEBERÁ REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO. |

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

|                                                        |   |  |  |           |
|--------------------------------------------------------|---|--|--|-----------|
| JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA OBRA                    | X |  |  |           |
| DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPONENTES DE LA OBRA           | X |  |  |           |
| CROQUIS DE UBICACIÓN                                   | X |  |  |           |
| REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR                            | X |  |  |           |
| DATOS SOCIOECONÓMICOS                                  | X |  |  |           |
| ACREDITACIÓN LEGAL DEL PREDIO                          |   |  |  | No Aplica |
| LICENCIA DEL INAH                                      |   |  |  | No Aplica |
| PLANO DE AFECTACIONES (OFICIO DE LIBERACIÓN DE PREDIO) | X |  |  |           |

3.- PROYECTO EJECUTIVO

|                                                                                                        |   |  |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------|
| LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, CUADRO DE CONSTRUCCIÓN E INTALACIONES EXISTENTES) |   |  |  | No aplica.  |
| LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (MATERIALES Y DETERIOROS)                                                 | X |  |  |             |
| PROGRAMA ARQUITECTONICO                                                                                |   |  |  | No aplica.  |
| PLANO DE CONJUNTO                                                                                      | X |  |  |             |
| PLANTA (S) ARQUITECTONICA (S)                                                                          | X |  |  |             |
| PLANO DE FACHADAS Y CORTES                                                                             | X |  |  |             |
| ALBAÑILERIA Y ACABADOS                                                                                 | X |  |  |             |
| PLANOS DE HERRERIA , CANCELERIA Y CARPINTERIA                                                          |   |  |  | No aplica.  |
| PLANOS DE SEÑALÉTICA (UBICACIÓN Y DETALLES)                                                            |   |  |  | No aplica.  |
| OBRA EXTERIOR                                                                                          | X |  |  |             |
| PLANOS CON ISOMETRICOS Y MEMORIA DE INSTALACION HIDRAULICA                                             |   |  |  | No aplica.  |
| PLANOS CON ISOMETRICOS Y MEMORIA DE INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL                                    | X |  |  |             |
| PLANOS CON ISOMETRICOS Y MEMORIA DE INSTALACION ELECTRICA                                              |   |  |  | Solo plano. |

Autorizó

Validó

Revisó

Por el Municipio

Luis Gilberto Solís Salgado  
Director de Evaluación

Silón Anibal Juventino Montoya  
Analista Especializado

Manuel Angel Figueroa Maldonado  
Analista

Atanacio Pérez Cañete  
Presidente Municipal

FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

No. de Expediente: AO 26-05/19-A

Proyecto: REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE  
TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN.

Revisó:

Ing. Manuel Angel Figueroa  
Maldonado

Localidad: TEOPANTLAN.

Fecha de Recepción:

11 de Abril del 2019

Municipio: TEOPANTLAN.

Fecha de Revisión:

24 de Abril del 2019

Fecha de Validación:

02 de Mayo del 2019

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

|                                                                                              | SI | NO | INCOMPLETO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------------|
| OFICIO DE MANIFESTACION DE EXISTENCIA DE INSTALACIONES (EN SU CASO)                          | X  |    |            |               |
| ESTUDIO TOPOHIDRAULICO O HIDROLOGICO (EN CRUCES DE BARRANCAS Y RIOS) VALIDADOS POR LA C.N.A. |    |    |            | No Aplica.    |
| LICENCIA DE CONSTRUCCION                                                                     | X  |    |            |               |
| PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO                                                                   | X  |    |            |               |

4.- ESTRUCTURAS.

|                                                    |   |  |  |                                                                            |
|----------------------------------------------------|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE (EN SU CASO)     |   |  |  | No Aplica.                                                                 |
| MECÁNICA DE SUELOS                                 |   |  |  | El director de obra pública se hace responsable por la capacidad de carga. |
| PLANO DE CIMENTACION                               | X |  |  |                                                                            |
| PLANO DE MUROS, TRABES Y COLUMNAS                  | X |  |  |                                                                            |
| PLANO DE CUBIERTA.                                 | X |  |  |                                                                            |
| PLANO DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES | X |  |  |                                                                            |
| MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAL                  | X |  |  |                                                                            |
| MUROS DE CONTENCIÓN                                |   |  |  | No Aplica.                                                                 |

5.- GENERADORES Y PRECIOS UNITARIOS

|                                  |   |  |  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMEROS GENERADORES POR CONCEPTO | X |  |  |                                                                                                   |
| TARJETAS DE P. U. POR CONCEPTO   |   |  |  | El municipio es responsable de utilizar precios de los conciliados de las dependencias estatales. |

6.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO

|                                                      |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA | X |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES               | X |  |  |  |
| PRESUPUESTO BASE Y POR PARTIDAS                      | X |  |  |  |

7.- PERIODO DE EJECUCION

|                              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO | X |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|

8.- INFORMATICA

|                                                |   |  |  |  |
|------------------------------------------------|---|--|--|--|
| DISCO COMPACTO CON LA INFORMACION DEL PROYECTO | X |  |  |  |
|------------------------------------------------|---|--|--|--|

Nota:

- A).- Se valida solamente la información recibida.  
 B).- Ésta validación es sobre contenidos documentales y no Cuantitativos.  
 C).- El expediente original queda bajo resguardo del Municipio.  
 D).- Esta Validación es sobre Contenidos Documentales y no Cuantitativos.  
 E).- Todos los estudios y memorias de cálculo deberán traer anexa la cédula profesional del responsable de su elaboración y deberán estar firmado por el mismo. Asimismo es responsabilidad del municipio la presentación con datos verídicos y comprobables por los Órganos de Control.  
 F).- Los precios presentados en el presupuesto de este proyecto son Responsabilidad del Municipio  
 G).- Esta validación NO APLICA para el Programa Peso a Peso.

Autorizó

Validó

Revisó

Por el Municipio

Luis Gilberto Solís Salgado  
Director de Evaluación

Silón Aníbal Juventino Montoya  
Analista Especializado

Manuel Angel Figueroa Maldonado  
Analista

Atanacio Pérez Cañete  
Presidente Municipal

**ORDEN DE COBRO**

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: **MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA**  
 RFC: **MTP850101N38**  
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: **PAGO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO S. INFR., MOVILIDAD Y TRANSP/ DEPTO DE INGENIERIAS**  
 NO. DE REFERENCIA: **13910208719823484248**  
 VIGENCIA DE LA REFERENCIA: **24/04/2019** EMISIÓN DE LA REFERENCIA: **23/04/2019** NO. DE MOVIMIENTOS: **1**

 Importe con letra: **CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN**
**IMPORTE: \$ 5,630.00**

CONCEPTO DE PAGO SPEI: **13910208719823484248**  
 REFERENCIA SPEI: **671517**  
 BANCO BENEFICIARIO O DESTINO: **BBVA BANCOMER** **SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**  
 CUENTA CLABE BENEFICIARIA O DESTINO: **012914002006715170**

**SPEI**

Puede realizar su pago en las siguientes instituciones, el cual generará un costo por comisión, que se le da a conocer en las columnas de comisión.

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | NÚMERO DE CONVENIO | MONTO DE LA COMISIÓN    |            |                           | PAGOS DE SERVICIOS:     |                         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                    | CAJEROS AUTOMÁTICOS     | VENTANILLA | CARGO A CUENTA DE CHEQUES | BANCA ELECTRÓNICA       | BANCA MÓVIL             |
| AFIRME                   | 144115503          | NO PARTICIPA            | 4.00 + IVA | NO PARTICIPA              | NO PARTICIPA            | NO PARTICIPA            |
| BAJO                     | IMPTOS PUE         | NO PARTICIPA            | 4.00 + IVA | NO PARTICIPA              | 4.00 + IVA              | 4.00 + IVA              |
| BANAMEX                  | PA: 174801         | NO PARTICIPA            | 6.00 + IVA | 6.00 + IVA                | NO PARTICIPA            | NO PARTICIPA            |
| BANORTE                  | 25182              | 6.00 + IVA              | 6.00 + IVA | 6.00 + IVA                | 6.00 + IVA              | 6.00 + IVA              |
| BANCO AZTECA             | PUEBLA             | NO PARTICIPA            | 6.03 + IVA | NO PARTICIPA              | NO PARTICIPA            | NO PARTICIPA            |
| BBVA - BANCOMER          | 671517             | 0.00                    | 6.04 + IVA | 4.50 + IVA                | 0.00                    | 0.00                    |
| HSBC                     | 7261               | 0.00                    | 6.00 + IVA | SIN COSTO TEMPORALMENTE   | 0.00                    | 0.00                    |
| SANTANDER                | 4586               | SIN COSTO TEMPORALMENTE | 6.00 + IVA | SIN COSTO TEMPORALMENTE   | SIN COSTO TEMPORALMENTE | SIN COSTO TEMPORALMENTE |
| SCOTIABANK               | 1089               | NO PARTICIPA            | 6.00 + IVA | NO PARTICIPA              | 4.00 + IVA              | 4.00 + IVA              |

CORRESPONSALES BANAMEX: CIS en: Angelópolis (edificio Norte), Atlixco, Cd. Serdán, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, San Javier, San José Chiapa, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, Tlaltlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán; UNIS el Alto y Tetela de O.  
 TELECOM TELÉGRAFOS: 4.00 + IVA POR PAGOS CON IMPORTE IGUAL O MENOR A \$267.00, EN LOS DEMÁS CASOS SERÁ DEL 1.5% DEL VALOR DEL IMPORTE MÁS IVA

**"EVITE REALIZAR EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COBRO EN INSTITUCIONES QUE NO SE CITEN EN ESTE DOCUMENTO"**
**ESTIMADO CONTRIBUYENTE:**
**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.P.A.**

 CUMPLE CON LAS CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS  
 27/04/2019 A 23 DE ABRIL DE 2019

**PAGO DE PUEBLA DIF INTERNO**

TEL: 01 221 2411111

TIPO DE PAGO: ORDEN

CUIL:

274801 13910208719823484248 5630.00

CLIENTE:

RFC:

**IMPORTE: \$ 5,630.00**
**COMISIÓN: \$ 0.00**
**IVA: \$ 0.00**
**TOTAL PAGOS: \$ 5,630.00**
**IMPORTE TOTAL M.N.: \$ 5,630.00**

PAGO REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE

TOTAL AL DEBITO DE CUENTA Y CERO PESOS 00/100

(M.N.)

**FORMA DE PAGO / COBRO**

EFECTIVO

CREDITO M.N.

**\$ 5,630.00**
**\$ 0.00**
**IMPORTE TOTAL M.N.: \$ 5,630.00**
**\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\***
**ES INSTANTE VALOR DE LOS DATOS IMPRESOS  
 CORRESPONDEN A LA OPERACIÓN SOLICITADA**
**TITULO DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1**



Honorable Ayuntamiento Municipal  
de Teopantlan, Puebla  
2018-2021



Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. ATANACIO PEREZ CAÑETE, Y EL DIRECTOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MISMO MUNICIPIO, ING JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE, G3C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. REPRESENTADA POR C. LIC. GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y EN FORMA CONJUNTA "AMBAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:



DECLARACIONES

PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" declara:

1) Que en términos de los **Artículos 115**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **102, 103, 105**, fracción XI y 107, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 1, 2, 3, 78, 103, 105 fracción v XVIII y XXXVI, de la Ley Orgánica Municipal; esta investido de personalidad jurídica y facultad para realizar este acto jurídico y para administración libremente su patrimonio y hacienda.


2) Que el C. **ATANACIO PEREZ CAÑETE**, tiene el carácter de Presidente Municipal Constitucional, de Conformidad con la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento de fecha **TREINTA Y UNO DE JULIO DEL 2018**, en la que consta la declaración de validez de las elecciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento propietarios y suplentes y está facultado para celebrar este acto jurídico en término del **artículo 90,91 fracción III, XXIII, XXV, XLVI y LXI**, de la **Ley de Orgánica Municipal**; y la autorización para suscribir convenios y demás actos jurídicos o administrativos, otorgado por el Honorable Cabildo de este Municipio, mediante la sesión de cabildo de fecha **dieciséis de octubre de dos mil dieciocho**; así mismo, con fundamento y tiene carácter de Director de Obras Publicas del Ayuntamiento tal y como consta en el acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **dieciséis de octubre de dos mil dieciocho**, en la que tomo protesta.



3) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos del **Ramo 33 del Fondo de Aportaciones FORTAMUN 2019**, de conformidad con la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio **fiscal 2019**, la cual contempla de las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

4) Que para los efectos legales que se deriven de este contrato señala como domicilio el ubicado en **Calle Palacio Municipal Sin Número, Colonia centro**, de esta Localidad de **Teopantlan, Puebla**.

5) Que en su voluntad con "EL CONTRATISTA" para que este, realice la obra a base en precios unitarios y tiempo determinado que se detallan en este contrato. Y que cuenta con



Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

los dictámenes, permisos, licencia para la ejecución de la obra que se formalizo mediante el presente contrato.

6) Que mediante Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, El titular de la dependencia responsable de la ejecución de los trabajos, con fundamento en el **Artículo 82 de la fracción II, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla** para el Ejercicio Fiscal **Dos Mil Diecinueve**, y al **Artículo 23 fracción II, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla**, se determinó que la adjudicación de la presente obra se llevaría a cabo a través del procedimiento de **INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**.

7) Que mediante Dictamen de Fallo, EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE TEOPANTLAN, PUEBLA declaro la asignación del presente contrato mediante el proceso de adjudicación por **Invitación a Cuando Menos Cinco Personas** a "EL CONTRATISTA", dictamen que consta como anexo del presente contrato y se considera parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, en concordancia con las disposiciones legales aplicables.

**SEGUNDA:** "EL CONTRATISTA" declara:

1) Que acredita la Existencia de su representada con la escritura que contiene el Acta constitutiva de la sociedad denominada **G3C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.** según la escritura Objeto de la sociedad.

- A) EDIFICACION;
- B) URBANIZACION;
- C) TERRACERIAS;
- D) AGUA POTABLE;
- E) ALCANTARILLADO SANITARIO;

Que el **C. LIC. GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ**, acredita su persona como representante legal de **G3C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.** acreditando su personalidad con el instrumento notarial Volumen **Ciento Cuarenta y Cuatro** instrumento **Quince Mil Quinientos Noventa y Cuatro** de fecha 13 de Mayo de 2013, otorgada ante la Fe del Lic. **Luis Alberto Morales Salazar**, Notario Público Número **Dos** del Distrito Judicial de Zacapoaxtla.

2) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número **GCC130513BB7**.

3) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de la Obra, Objeto de este contrato.

4) Que cuenta con el Registro Federal Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave **GCC130513BB7** que tiene establecido su domicilio en Calle Capula No. 18 A Fraccionamiento Fuentes de Camino Real Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla C.P. 72760, mismo que señala para los Fines y Efectos Legales de este contrato.

Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

Así mismo se obliga a ejecutarla hasta su terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, y declaraciones de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismo que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas.

#### SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de \$ 1, 572,075.12 (Un millón Quinientos Setenta y Dos Mil Setenta y Cinco Pesos 12/100 M.N.), más el 16 % de Impuestos al Valor Agregado equivalente a \$ 251,532.02 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 02/100 M.N.) y que ambas cantidades sumas un gran total de \$ 1, 823,607.14 (Un Millón Ochocientos Veintitrés Mil Seiscientos Siete Pesos 14/100 M.N.)

#### TERCERA PLAZO DE EJECUCION

"El contratista" se obliga a iniciar la Obra objeto de este contrato el día **22 de Mayo de 2019** y a terminar a más tardar el día **20 de Julio de 2019**. De conformidad con el programa de ejecución de los trabajos de obra objeto de este contrato.

Para los efectos de la ley, el contrato sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. La propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en el procedimiento de adjudicación, indicando en las declaraciones del "EL CONTRATANTE" forma parte integral del presente contrato.

#### CUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"El contratante" se Obliga a poner a disposición de "El contratista", el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato, así como los Dictámenes, Permisos, Licencia y demás autorizaciones que se requieren para su realización.

#### QUINTA ANTICIPO

Para el inicio de los trabajos del presente contrato "El Contratante" otorgara un anticipo del 30%, de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de \$ **547,082.13 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ochenta y Dos Pesos 13/100 M.N.)** con I.V.A. incluido y el contratista se obliga a utilizarlo en dichos trabajos, para el cual el contratista exhibirá un recibo, factura y póliza de fianza para su aprobación.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo el contratista dentro de 15 (quince) días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de la copia del contrato deberá presentar a la contratante fianza por el 100% del importe del anticipo a favor de tesorería municipal del municipio de Teopantlan otorgada por institución de fianzas autorizada y aceptable al contratista.

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA

*[Handwritten signature]*

CON  
SULTORÍA  
DE  
CONSTRUCCIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN PUE.

Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

#### SEXTA GARANTIA

Para Garantizar el correcto Cumplimiento de los trabajos y vicios ocultos, "El contratista" se Obliga a presentar, una fianza de (10%) del importe del contrato, a favor de la Tesorería Municipal del Municipio de Teopantlan, Puebla, que ampara la cantidad de \$ **182,360.71 (Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta Pesos 71/100 M.N.)** con I.V.A. incluido otorgada por una Institución de Fianzas autorizadas y aceptables para el contratante, y será vigente hasta el día de la terminación total de la obra, para su cancelación se requiere la Autorización expresa por escrito del contratante a la Institución de Fianzas correspondientes, Fianzas que deberá presentar en un Termino de 15 días hábiles después de la firma del contrato.

Concluida la Obra, no obstante su recepción formal, "El contratista" quedara Obligado a responder de los Defectos y Vicios Ocultos que resulten de la misma, garantizando por un Plazo de 12 meses posteriores a la terminación y entrega formal.

En el caso de rescisión del contrato, el saldo por Amortizar se reintegrará a "El contratante" en Plazo y Términos que se señalen en el comunicado de rescisión, si no se cumple con lo establecido por este Ordenamiento, deberá pagar a "El contratante" Gastos Financieros.

#### SEPTIMA FORMA DE PAGO


Las partes convienen que el Pago de la Obra del presente Contrato se realicen mediante pagos parciales a cuenta del precio unitario de convenio, mismo que estará sujetos al porcentaje de avance de la obra conforme al Programa de Erogaciones mensuales de las partidas ponderadas y harán las veces de pago total o parcial según el caso. La formulación de pagos abarca periodos de quince días a un mes los que serán presentados por "El Contratista" a la residencia de supervisión, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de los mismo; cuando los pagos no sean presentados en el tiempo estipulado antes señalados, se incorporaran al siguiente pago para el "El Contratante" inicie su trámite de Liquidación.

Una vez que "El Contratista" apruebe los pagos, este los entregara al Tesorero Municipal para efectos de liquidación de conformidad con los términos de financiamiento aludidos en el inciso 2 de las declaraciones.

#### OCTAVA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará previo de terminación de los Trabajos que "El Contratante" este conforme a lo previos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

Al efecto se levantará un acta de Entrega y Recepción de los trabajos en la que se detallaran el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN, PUE.



Honorable Ayuntamiento Municipal  
de Teopantlan, Puebla  
2018-2021




Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

deberán ser corregidos, por el Contratista, y los saldos y finiquitos que se tengan que hacer al Contratista.

“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberán sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de Obra Pública de construcción seguridad y uso de la vía pública así como a las disposiciones establecidas al efecto por “El Contratante”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo del Contratista.



**NOVENA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA**

“El Contratista” se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de la realización de los mismo, un representante permanente que obrará como su superintendente de Construcción, el cual deberá de tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones, todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Contratante” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo, lo anterior deberá de quedar asentado en la apertura de la bitácora de la Obra. El superintendente de construcción designado por “El Contratista”, tendrá la obligación de conocer el Contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá de estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar u objetar los pagos de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de “El Contratista”, como las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este Contrato.


**DECIMA RELACIONES LABORALES**

“El Contratista” como empresario y patrón del Personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las acciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores en su contra o en contra de “El Contratante” en relación con todos los trabajos de este Contrato.



**DECIMA PRIMERA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los Trabajos objeto de la Obra motivo del contrato cumpla con la norma de calidad establecida en este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha Obra se efectúen a satisfacción de “El Contratante” así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y Vicios Ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Contratante” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del Contrato. Hasta por su monto total de la misma.





Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

Las causas de rescisión eran las siguientes:

- a) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no inicie los trabajos objeto del contrato, dentro de lo quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley de obras y servicios relacionados con las mismas y su reglamento
- b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL CONTRATANTE".
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no ataca las órdenes dadas por el residente de la obra o por el supervisor.
- d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si "EL CONTRATISTA" es declarado en curso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles
- f) Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios al "EL CONTRATANTE" o a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- g) Por el incumplimiento de cualquier de las obligaciones derivada del contrato, así como de algún hecho que convenga a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, su reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia y
- h) Si presenta atraso en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución de los trabajos que deriven del presente contrato.

#### 1DECIMA QUINTA **NORMATIVIDAD APLICABLE**

Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la obra de este contrato y cada una de las cláusulas que integra, así como a los términos, lineamientos, procedimiento y requisitos que establecen la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Puebla y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

#### DECIMA SEXTA **OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS**

"EL CONTRATISTA" acepta que los pagos que se le cubran se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo.

#### DECIMO SEPTIMA

#### **JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.**

Las partes convienen expresamente que para dirimir las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente contrato se



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN, PUEBLA  
2018-2021



Honorable Ayuntamiento Municipal  
de Teopantlan, Puebla  
2018-2021



Contrato No. HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019

No. de Obra: 1591907

sujetaran a lo establecido en la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, así como a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Estado de Puebla que correspondan, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera

Corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato, por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifico y firman de conformidad, al margen y al calce, en el Municipio de Teopantlan, Estado de Puebla a los 21 días del mes de Mayo de 2019.

FIRMAS



EL CONTRATANTE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN, PUE.  
2018-2021  
*[Signature]*  
C. PROF. ATANACIO PEREZ CAÑETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

EL CONTRATISTA  
**G3C**  
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  
C. LIC. GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
G3C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  
S.A. DE C.V.

TESTIGOS


*[Signature]*  
C. GUADALUPE PALAPA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

*[Handwritten signature]*

En la localidad de **Teopantlan** del Municipio de **Teopantlan** del Estado de Puebla, siendo las **15:00** horas del día **10** del mes de **AGOSTO** de **2019**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra: <b>REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN</b>                                                                                                            |                                                                                 | <br>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL<br>TEOPANTLAN, PUE.<br><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>CONTROLADOR MUNICIPAL<br>H. AYUNTAMIENTO TEOPANTLAN<br><br>H. AYUNTAMIENTO TEOPANTLAN |
| No. de obra: <b>1591907</b>                                                                                                                                                                                   | Contrato: <b>HAMTEO-DOP-R33-1591907/2019</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oficio de asignación: <b>TES-TEO-AOP/2019-007</b>                                                                                                                                                             | CONTRATISTA: <b>G3C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monto asignado: <b>\$ 1,823,607.14</b>                                                                                                                                                                        | Monto del contrato: <b>\$ 1,823,607.14</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monto modificado: <b>\$ 1,823,607.14</b>                                                                                                                                                                      | Fecha de inicio: <b>22 DE MAYO DE 2019</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejercicio: <b>2019</b>                                                                                                                                                                                        | Fecha de término: <b>20 DE JULIO DE 2019</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fianza de vicios ocultos:                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Por el Municipio:<br><br>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br><b>ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA</b><br>Residente de la obra. | Por el contratista<br><b>LIC. GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ</b><br>Representante Legal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**CONTRALOR  
PRINCIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018-2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que se reciben:

| CLAVE     | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| PARTIDA 1 | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| TRA002    | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 2291.58  |
| PARTIDA 2 | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| DEM014    | DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3     | 26.08    |
| DEM043    | DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO ) HASTA 15 CM. DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 268.50   |
| DEM045    | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 814.87   |
| DEM048    | RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3     | 3.86     |
| PARTIDA 3 | PISO ESTAMPADO DE CONCRETO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |
| RELL005   | RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3     | 192.73   |
| CON007    | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.                                                                                                                                                                                                                                                          | M3     | 144.55   |
| MALL006   | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 963.66   |
| CIMB039   | CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 36.67    |
| S/C-001   | ACABADO ESTAMPADO O RUSTICO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 963.66   |
| COR008    | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M      | 264.11   |
| IMP015    | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M      | 264.11   |
| RAMPADIS  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA ESTRIADA ANTIDERRAPANTE CON MEDIDAS DE 1.20M DE ANCHO X 2.85M DE LARGO X .60M ALTO, CON FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66/10_10, CON RELLENO DE TEPEZIL COMPACTADO CON PISÓN Y GUARNICIONES DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2     | 6.02     |

INSPECTOR  
MUNICIPAL  
BARRIO  
SANTA MARIA  
TEOPANTLÁN, PUE.



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLÁN, PUEBLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN, PUE.  
2018-2021

**Juntos Progresamos**

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRALOR  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN  
PUEBLA  
2018-2021

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| FOESCO002 | FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.                                                                                                                                     | M    | 62.87  |
| ELEC036-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.                                                                                                                                                                                                                                 | PZA  | 12.00  |
| ELEC045-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 1 1/2" DIAMETRO CON COPLE, INCLUYE: CORTES, RANURAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTADOS, RESANES DE APLANADOS, GUIAS Y DESPERDICIOS.                                                                                                                      | M    | 192.20 |
| REG001-1  | REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. | PZA  | 12.00  |
| S/C-002   | CONSTRUCCION DE PERGOLA EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES, A BASE DE HERRERIA PARA SOPORTAR PANELES SOLARES, DE ACUERDO A PROYECTO DE ALUMBRADO.                                                                                                                                                                         | LOTE | 1.00   |
| PARTIDA 4 | AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| EXCA001   | EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M                                                                                                                                                                                        | M3   | 17.43  |
| PLAN024   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).                                                                                                             | M3   | 1.25   |
| 2040 02   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).                                                                                                                                                                                                                   | M    | 45.28  |
| 2041 09   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 1.00   |
| 2041 071  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 75 MM.                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA  | 1.00   |
| 2041 050  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 51 MM                                                                                                                                                                                                                                          | PZA  | 1.00   |
| 2041 098  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.                                                                                                                                                                                                                                          | PZA  | 3.00   |
| RELL005   | RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 17.43  |
| DESCSRDOM | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROM DE 22.00 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CODO SLANT, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                 | PZA  | 1.00   |



INSPECTORI  
MUNICIPAL  
BARRIO  
SANTA MARIA  
TEOPANTLÁN, PUE.



DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLÁN, PUEBLA



PRESENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN, PUE.  
2018-2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| REG002           | REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2                                                                            | PZA   | 2.00    |
| TAPA003          | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA SÉPTICA CON VARILLAS DE 3/8" A/C 15 CM, INCLUYE MARCO DE ÁNGULO DE 1" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16".                                                                         | PZA   | 2.00    |
| TOMA01           | TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y Fo. Go. INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4", ADAPTADOR DE BRONCE, ABRAZADERA DEL No. 12 POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P. CODOS DE Fo.Go. DE 13 mm, TUBO DE Fo.Go. DE 13 mm Y LLAVA DE NARIZ | PZA   | 5.00    |
| <b>PARTIDA 5</b> | <b>MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA</b>                                                                                                                                                                                                           |       |         |
| MUPI000          | MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3                                                                                                                                                                      | M3    | 56.38   |
| RELL005          | RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                                                                | M3    | 105.99  |
| APMU002          | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                              | M2    | 64.43   |
| PINT014          | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA                                                                                                    | M2    | 64.43   |
| <b>PARTIDA 6</b> | <b>REHABILITACION DE JARDINERAS</b>                                                                                                                                                                                                            |       |         |
| APMU002          | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                              | M2    | 193.83  |
| EU038            | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA AMÉRICA LAMINADA DE 40X60X4 CM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO ACABADO MARTELINADO ASENTADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4                                                                         | M2    | 313.23  |
| S/C-003          | MANTENIMIENTO DE BANCA EN PARQUE PÚBLICO, INCLUYE: LIJADO DE BANCA, EMPOTRAMIENTO, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA ATACADA.                                              | PZA   | 28.00   |
| S/C-004          | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA CIRCULAR                                                                                                                                                                                             | PZA   | 8.00    |
| <b>PARTIDA 7</b> | <b>ACARREO DE MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| CAR003           | CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I Y II                                                                                                                                                                                                   | M3    | 480.30  |
| ACA090           | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA                                                                                                                                                                          | M3    | 480.30  |
| ACA091           | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA                                                                                                                                                                        | M3/KM | 2881.80 |
| <b>PARTIDA 8</b> | <b>KIOSCO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |

*Cruz*  
  
**CONTADOR MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEOPANTLÁN, PUEBLA



*[Signature]*  
**INSPECTOR MUNICIPAL**  
 BARRIO SANTA MARIA  
 TEOPANTLÁN, PUEBLA



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
 TEOPANTLÁN, PUEBLA



*[Signature]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEOPANTLÁN, PUEBLA

*C. J. P.*



**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLÁN**  
**PUEBLA**  
**2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**2018-2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| LOSA005A  | LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M2 | 44.63  |
| NERV10    | NERVIO POR TEMPERATURA, DE 10 cm. DE ANCHO Y DE PERALTE DE 30 cm. DE CONCRETO F'C = 250kg/cm2, ARMADO CON 2 VARILLAS DEL # 4 Y GRAPAS DEL # 2 @ 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML | 7.20   |
|           | <b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| FIR010    | FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 0.10 mts. DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO A 0.20 mts. MÁXIMO, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 43.20  |
| 14110     | RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 3, ( 3/8" DE Ø) @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2 38MM DE 10 CM DE ESPESOR, CURADO CON AGUA                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 8.00   |
| FOESTA001 | FORJADO DE ESCALONES DE 0.28 X 0.17 CM. CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 32.00  |
| APMU025   | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 136.76 |
| APPL012   | APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 44.63  |
| PISO001   | PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA CAMELOT DE 30 x 30 CM. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1 MM EN COSTILLA SUPERIOR MCA. INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 43.20  |
| 14038     | BORDILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.16 X 0.08 DE CORONA X 0.12 CM DE ALTURA EN FIGURA TRAPEZOIDAL, INCLUYE ACERO DEL No 3 @3 MTS. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 26.70  |
| PINT014   | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 181.39 |
|           | <b>CANCELERIA Y HERRERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |



**INSPECTORI MUNICIPAL**  
**BARRIO SANTA MARIA**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**  
**2018-2021**

**Juntos Progresamos**

*[Handwritten signature]*



**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLÁN**  
**PUEBLA**  
**2018-2021**

**TEOPANTLÁN**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018-2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

*[Handwritten signature]*



**INSPECTORIA MUNICIPAL**  
**BARRIO SANTA MARIA**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**

*[Handwritten signature]*



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**

*[Handwritten signature]*

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 41360      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA.                                                                                                                                                | M2   | 7.92  |
| 46018-INI  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" C/VENTILACIÓN FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2" X1 1/4" Y CRISTAL 6 MM ESPESOR Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN P.U.O.T.                                                           | M2   | 12.84 |
| PINT042    | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)                                                                                           | M2   | 12.32 |
|            | <b>INSTALACION ELECTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| ELEC042    | SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFOND CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 M., INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.                                                  | SAL  | 10.00 |
| ELEC043    | SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 M., INCLUYE: CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.                                                                     | SAL  | 8.00  |
| ELEC001-1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA AHORRADORA, CON CUERPO DE ACERO ZINCADO ACABADO POLIÉSTER REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO.                                                                                                                                        | PZA. | 10.00 |
| ELEC009    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 3 CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                        | PZA  | 1.00  |
| ELEC001-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO DE 1 X 15 A.                                                                                                                                                                                                         | PZA  | 2.00  |
|            | <b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| INSHS001   | SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y MANO DE OBRA. | SAL  | 3.00  |
| ACC011     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE EMPOTRAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4                                                                                                                                                                             | PZA  | 2.00  |
| ACC021     | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERAS DE PISO O PRETIL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.                                                                                                                                                                    | PZA  | 1.00  |
| ACC023     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE:CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                        | PZA  | 1.00  |
| ACC035     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO.                                                                                                                                                                                                              | PZA  | 2.00  |

**Juntos Progresamos**

*[Handwritten signature]*



CONTRALOR  
MUNICIPAL  
TEOPANTLAN  
PUEBLA  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018-2021

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ACC024      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA | 1.00   |
| DESTOAJOFEL | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS MCA. JOFEL MOD. AZUR, CERRADURA DE SEGURIDAD COLOR BLANCO MOD. DT 33001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA | 1.00   |
| 33204       | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 60X90 CM INCL. MEZCLADORA CUELLO DE GANSO, CESPOL CROMADO Y REGADERA TELEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA | 1.00   |
|             | KIOSCO PLANTA ALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| ACE017      | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIÁMETRO 1/4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 30.37  |
| ACE021      | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG  | 162.22 |
| CIMB006     | CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS DE SECCION CIRCULAR DE 40 CM. DE DIAMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 14.11  |
| 21302       | CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIB. IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 1.12   |
| DALA151     | DALA DE LIGA O ENRASE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F' C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 22.96  |
| LOSA005A    | LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F' C=250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. | M2  | 44.63  |
| NERV10      | NERVIO POR TEMPERATURA, DE 10 cm. DE ANCHO Y DE PERALTE DE 30 cm. DE CONCRETO F' C = 250kg/cm2, ARMADO CON 2 VARILLAS DEL # 4 Y GRAPAS DEL #2 @ 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 7.20   |
| APPL012     | APLANADO FINO EN PEAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 44.63  |

INSPECTORI  
MUNICIPAL  
BARRIO  
SANTA MARIA  
TEOPANTLAN, PUE.



DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUE.

*[Handwritten signature]*

Juntos Progresamos

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEOPANTLAN, PUE.  
2018-2021

*[Handwritten signature]*



**CONTROLADOR  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLAN  
PUEBLA  
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018-2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

*[Handwritten signature]*



**INSPECTORI  
MUNICIPAL  
BARRIO  
SANTA MARIA  
TEOPANTLAN, P.**

*[Handwritten signature]*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|           | KIOSCO PLANTA BAJA                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
|           | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| LIM002    | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                       | M2  | 55.19 |
| 11072     | EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.                                                                | M3  | 12.16 |
| 11073-B   | AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN EFECTUADA POR MEDIOS MECÁNICOS; ESPESOR PROMEDIO DE 0.15 M MATERIAL TIPO II.                                                                                                                                               | M2  | 21.26 |
|           | CIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| PLAN022   | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4".                                                                                                                                                                          | M2  | 21.26 |
| CIM007    | CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6                                                                                                                                                                      | M3  | 8.20  |
| BASECA002 | BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 25 CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 20 X 50 X 80.                                                                                        | PZA | 10.00 |
| DALA028   | DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CM.                                                                                     | M   | 30.37 |
|           | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 31115     | MURO TABIQUE ROJO COMUN 19 A 21CM.ESPESOR,ASENT.C/MORT.CEM. ARE. 1:3 ACAB COMUN P/ESTRUCT.REGIONAL ZONA ALTA SISMICIDAD.                                                                                                                                       | M2  | 58.59 |
| CAS165    | CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 20 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM                                                                                                        | M   | 28.00 |
| DALA030-1 | DALA O CADENA INTERMEDIA, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA Y DESCIMBRA; SECCION DE 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. | M   | 30.37 |
| DALA151   | DALA DE LIGA O ENRASE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.                                                                                         | M   | 30.37 |



**DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLAN, PUEBLA**

*[Handwritten signature]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

*G. J. J.*



**CONTRALOR  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN  
PUEBLA  
2018-2021**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018-2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| PISO001 | PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA CAMELOT DE 30 x 30 CM. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1 MM EN COSTILLA SUPERIOR MCA. INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. | M2 | 44.63 |
| PINT014 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA                                                                                                             | M2 | 64.60 |
| 32212   | SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA Prensada DE 17X22 CM. COLOC. SOBRE CUBIERTA DE TRIPLAY A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS. INCL. MORTERO CEM-ARE 1:3 RECORTES CURVOS, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS                                                           | M2 | 42.63 |
|         | <b>HERRERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 41344   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                                                    | M  | 25.50 |

*[Signature]*  
**INSPECTORI  
MUNICIPAL  
BARRIO  
SANTA MARIA  
TEOPANTLÁN, PUEBLA**



**DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLÁN, PUEBLA**

*[Signature]*

Importe del contrato: \$ **1,823,607.14**

Convenio modificatorio: \$ **1,823,607.14**

Fecha real inicio: **22 DE MAYO DE 2019**

Fecha real de terminación: **20 DE JULIO DE 2019**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

| CONCEPTO                 | MONTO S/IVA | I.V.A.    | MONTO C/IVA            |
|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| ANTICIPO                 | 471,622.53  | 75,459.60 | 547,082.13             |
| ESTIMACION 1             | 564,112.32  | 90,257.97 | 654,370.29             |
| ESTIMACION 2             | 327,712.48  | 52,433.99 | 380,146.48             |
| ESTIMACION 3 (FINIQUITO) | 208,627.79  | 33,380.45 | 242,008.24             |
| <b>TOTAL</b>             |             |           | <b>\$ 1,823,607.14</b> |

Pendientes de autorización: **NO APLICA.**



*[Signature]*

**Juntos Progresamos**

Palacio Municipal S/Numero Teopantlán, Puebla, Pue C.P. 74600

Tel: 01 243 433 70 40 001

GD

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

Manuales de Operación: NO APLICA.

Certificado de garantía de calidad: ENTREGA PRUEBAS DE LABORATORIO

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **ENTREGA ARCHIVO MAGNETICO**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 Horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSPECTORI MUNICIPAL  
BARRIO SANTA MARIA  
TEOPANTLÁN, PUEBLA



*[Signature of Prof. Atanacio Perez]*

*[Signature of C. Guadalupe Palapa Delgado]*

H. AYUNTAMIENTO  
TEOPANTLÁN, PUEBLA  
2018-2021  
C. PROF. ATANACIO PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. GUADALUPE PALAPA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS  
PÚBLICAS  
TEOPANTLÁN, PUEBLA

*[Signature of C. Fernando Miranda Perez]*

ING. JOSE ROBERTO ALVARADO HERRERA  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.

C. FERNANDO MIRANDA PEREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL


Por el contratista

Entrega:

LIC. GUSTAVO CRUZ HERNANDEZ  
Representante Legal

Superintendente de Construcción

**Juntos Progresamos**



**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO TEOPANTLÁN**  
**PUEBLA**  
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**2018-2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

ANALISTA DE LA CONTRALORIA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**TEOPANTLÁN, PUEBLA**

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

*Fortino Valtierra Carrillo*  
**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**



**TESORERO**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

*[Handwritten signature]*  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**TEOPANTLÁN**  
2018-2021

Palacio Municipal S/Numero Teopantlan Puebla, Pue C.P. 74600  
Tel: 01 243 433 70 40

**Juntos Progresamos**